



入札及び契約の過程について

平成28年08月08日

場所	北秋田郡上小阿仁村管内 [路線・河川名等]	委託名称	上合地線視距改良工事												
概要	全体施工延長L=172.0m 1号箇所 延長L=16.0m コンクリートブロック積工48 m <sup>2</sup>										見込着手時期		入札契約方式	指名競争入札	
	2号箇所 延長L=48.0m 掘削工96 m <sup>3</sup>										予定完成時期	平成28年11月18日			
	3号箇所 延長L=52.0m 掘削工142 m <sup>3</sup> 側溝工6 m										予定価格の公表	事前公表			
整理番号	一般競争入札・指名競争入札・随意契約見積徴収業者名等			入札参加要件							入札結果等				
											入札（見積）開札年月日	平成28年08月08日			
											予定価格（税抜き）	¥5,150,000			
											請負決定額	¥5,454,000			
											うち消費税	¥404,000			
											最低制限価格（消費税抜き）	-			
											初入札 （消費税抜き）	再入札 （消費税抜き）	落札者	摘要	
	1	有限会社 中田工業	上小阿仁村	107								5,050,000		○	
	2	有限会社 武石工業	上小阿仁村	270								5,080,000			
	3	日本機械工業株式会社	秋田市	43								5,120,000			
4	小阿仁グリーン建設株式会社	上小阿仁村	8								辞退				
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															

入札及び契約の過程について

平成28年08月08日

場所	北秋田郡上小阿仁村管内 [路線・河川名等]	委託名称	萩形キャンプ場管理棟外部階段取付工事												
概要	階段設置 N=1基										見込着手時期		入札契約方式	指名競争入札	
											予定完成時期	平成28年09月30日			
											予定価格の公表	事前公表			
整理番号	一般競争入札・指名競争入札・随意契約見積徴収業者名等			入札参加要件							入札結果等				
											入札（見積）開札年月日	平成28年08月08日			
											予定価格（税抜き）	¥1,800,000			
											請負決定額	¥1,879,200			
											うち消費税	¥139,200			
											最低制限価格（消費税抜き）	-			
											初入札 （消費税抜き）	再入札 （消費税抜き）	落札者	摘要	
	1	日本機械工業株式会社	秋田市	43								1,740,000		○	
	2	秋田土建株式会社	北秋田市	131								1,770,000			
3	東光鉄工株式会社	大館市	37								辞退				
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															