

入札及び契約の過程について										平成30年08月21日				
場所	北秋田郡上小阿仁村仏社字羽立地内 [路線・河川名等]			工事名称	平成30年度 上小阿仁橋撤去工事									
概要	・コンクリート切断 297m ・床板ブロック撤去 186㎡ ・仮設工 1式 ・ワイヤカット切断 104㎡ ・桁、横桁撤去 663.7t					見込着手時期				入札契約方式		指名競争入札 (入札不落随契)		
						予定完成時期		平成31年03月20日						
整理番号	一般競争入札・指名競争入札・随意契約見積徴収業者名等			入札参加要件					入札結果等					
									入札(見積)開札年月日		平成30年08月21日			
	商号・名称			所在地			業者登録コード		予定価格(税抜き)		¥88,170,000			
									請負決定額		-			
									うち消費税		-			
									最低制限価格(消費税抜き)		-			
			※入札不落により最低価格業者と見積随意契約(88,000,000円(税抜))											
	初入札 (消費税抜き)		再入札 (消費税抜き)		落札者		摘要							
1	秋田土建株式会社		北秋田市		131		94,000,000		91,800,000		※入札最低価格業者			
2	日本機械工業株式会社		秋田市		43		94,500,000		92,500,000					
3	花岡土建株式会社		大館市		113		94,700,000		92,800,000					
4	株式会社 セコー		五城目町		156		94,700,000		92,800,000					
5	株式会社 佐藤庫組		北秋田市		254		94,600,000		93,000,000					
6	株式会社 藤島組		北秋田市		335		94,500,000		93,600,000					
7	秋田機械建設株式会社		北秋田市		334		94,800,000		93,600,000					
8	朝日建設株式会社		北秋田市		204		94,550,000		93,600,000					
9	株式会社 伊藤羽州建設		大館市		258		94,600,000		93,900,000					
10	大館桂工業株式会社		大館市		226		101,000,000		辞退					
11	白川建設株式会社		大館市		110		辞退							
12	東光鉄工株式会社		大館市		37		辞退							